
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.06.2022 r.
SPRAWAZOZ/ 20/14/2022

Wszyscy zainteresowani

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące zaproszenia do złożeniaoferty na: Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego ogłoszonego na stronie
internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.05.2022r. informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas podjęcia naprawy przez serwis biegł w dni robocze (odponiedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 5 dniroboczych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej? Do wykonywania wszelkichnapraw upoważniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.
Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy linię zasilającą do tomografu Wykonawca może wykonać od nowej rozdzielni,która jest zasilana kablem o przekroju 240? Czy w tej rozdzielni istnieje zapas mocy umożliwiającypodłączenie tomografu o poniższych warunkach zasilania?: linia zasilająca TN-S, napięcie 400 V + 10 %,3/N/PE AC 50 Hz + 2Hz pobór mocy: stand-by < 3kVA, krótkoczasowo (do 4 s) 115 kVA mocprzyłączeniowa 69.2 kVA

Odpowiedź: Zasilanie może być od nowejrozdzielni, rozdzielnia posiada zapas mocy

Pytanie nr 5

Czy wentylacja w pomieszczeniach planowanej pracowni tomografu jest sprawnai spełnia obowiązująceprzepisy prawa oraz zapewnia minimum półtorakrotną wymianę powietrza na godzinę? CzyZamawiający posiada aktualny protokół z pomiaru skuteczności wentylacji?
Odpowiedź: Wentylacja spełnia obowiązujące przepisy



Pytanie nr 6

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.Określony przez Zamawiającego zakres prac wymaga wykonania wzmocnienia stropu, aby umożliwićbezpieczne posadowienie tomografu w planowanej lokalizacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagająw takiej sytuacji wykonania projektu przebudowy pomieszczeń, wraz z planowanym wzmocnieniem,oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Taka procedura wymaga w konieczności również uzyskania, pozakończeniu prac, pozwolenia na użytkowanie, co wiąże się z szeregiem odbiorów instytucjizewnętrznych. Wykonanie wszystkich opisanych czynności, aby realizacja przedmiotu umowyodbyłasięzgodnie z prawem, wymaga w związku z tym czasu znacznie dłuższego niż przewidziany przezZamawiającego, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.

Odpowiedź: NIE
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