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Ostrowiec Swigtokrzyski dnia 20.03.2018r

Sprawa ZP/07/2018
Wszyscy wykonawey

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytanie, dotyczace przetargu
nieograniczonego na ,, wykonanie rozbudowy budynku szpitala o jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony budynek — pawilon mieszczacy szpitalny oddzial ratunkowy Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Ostrowcu Swigtokrzyskim ,, ogloszonego w Bmletyme Zamowien Publicznych pod nr
525669-N-2018 z dnia 01.03.2018r informujemy:

Pytania:
1. W SIWZ pkt I Przedmiot Zaméwienia w pkt.2 Szczegbtowy zakres robot w zataezniku nr 7 — projekt

budowlany Zamawiajacy okresla ,, wykonanie lgdowiska dla Smiglowcéw na dachu istiejgcego budynku
skrzydio C z nadbudowgq istniejgcej windy i klatki schodowej w skrzydle B”

Czy zakres przetargu obejmuje w/w roboty. Jezeli tak to prosimy o zalaczenie stosownej dokumentacji i
przedmiaréw robot.

Odpowiedz: Zakres przetargu nie obejmuje robot zwigzanych z ladowiskiem. Pierwotna dokumentacja
byla tworzona jako budowa nowego pawilonu wraz z lagdowiskiem. Obecnie ladowisko jest wylaczone z
zakresu robot, jednak z uwagi na wykorzystanie tej samej dokumentacji dotyczacej budynku moze sig
zdarzy¢é nawiazanie w opisach branzowych do ladowiska

2. W SIWZ pkt I Przedmiot Zamo6wienia w pkt.2 Szczegotowy zakres robot w zalaczniku nr 7 — projekt
budowlany Zamawiajacy okresla ,, ze wzgledu na liczne kolizje nadziemnej i podziemnej infrastruktury
technicznej, przewiduje sig¢ koniecznosé¢ licznych zmian w uksztaltowaniu terenu ,tras prowadzenia
mediow ( woda, kanalizacja, gaz, CO, instalacje elektroenergetyczne) i w pkt. 3 ,, W przypadku
rozbieznosci miedzy elementami projektu ,nalezy zglosi¢ niezgodnosci projektantowi i przewidziec
rozwigzanie zgodne z przepisami prawa i polskimi oraz europejskimi normami technicznymi.

Brak lub pominiecie elementu, w ktorejkolwiek z czesci dokumentacji nie upowaznia do pominiecia tego
elementu w zakresie wykonywanych robot .

Wykonawca prac jest zobowigzany uwzgledni¢ w ramach prac zawartosé opracowanych jako
uszczegolowienie niniejszego projektu, rysunkow wykonawczych i zalecenr wydanych przez projektantow
w ramach nadzoru autorskiego”. Zapisy te sa niezgodne z postanowieniami Rozporzadzenia Min.
Infrastr. z 02.09.2004 ( Dz.U.202), a w szczeg6Inosci z § 5 ust.1 cytowanego rozporzadzenia

. Projekty wykonawcze powinny uzupeiniac i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokladnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowalnych”

Ponadto zapisy sg niezgodne z Art.29 ust. 1 i 2 Pzp., ktdry to zobowiazuje Zamawiajgcego do opisania
przedmiotu zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
przygotowanie oferty. Istota tego przepisu sprowadza si¢ wigc do okre$lenia przez Zamawiajacego
swoich wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia tak szczegélowo i tak dokladnie, aby kazdy
wykonawca byl w stanie zidentyfikowaé czego Zamawiajacy oczekuje.



Prosimy o uzupelnienie brakujacej dokumentacji lub wprowadzenie zapisu do umowy o tresci ,,Roboty
na ktdre brak dokumentacji zostana rozliczone kosztorysem powykonawczym , po jej uzupetnieniu w
trakcie prowadzenia robot.”

Odpowiedz: Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w przypadku
rozbieznosci migdzy elementami projektu, nalezy zglosi¢ niezgodnos¢ projektantowi.

3. W SIWZ pkt I Przedmiot Zamdéwienia w pkt.2 Szczegdtowy zakres robot w zataczniku nr
7 — projekt budowlany Zamawiajacy okresla w pkt 11 - Opis technologii — wyposazenie wnetrz z
odniesieniem rys.A-15 Rzut parteru — technologia.
Zapisy te sa niezgodne z postanowieniami Rozporzadzenia Min. Infrastr. z 02.09.2004 ( Dz.U.202), a w
szczegblnosci z § 5 ust.1 cytowanego rozporzadzenia
., Projekty wykonawcze powinny uzupelniac i uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie
i stopniu dokladnosci niezbgdnym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robot budowalnych”™
Czy wyposazenie wnetrz — technologia wchodzi w zakres przetargu.
Jezeli tak ,to prosimy o dostarczenie wykazu parametréw technicznych i uzytkowych
wyposazenia medycznego i osobno parametréw technicznych i uzytkowych wyposazenia
w meble ( do zestawienia wyposazeniaz rys A - 15)
Odpowiedz: Wyposazenie wngtrz-technologia (wyposazenie meblowe, komputer, monitor, sprzet
medyczny itp.) nie wchodzi w zakres przetargu. Na projekcie jest uwzglednione jako przykladowe
zastosowanie wyposazenia.

4. W SIWZ pkt I Przedmiot Zamdéwienia w pkt.2 Szczegdtowy zakres robdt w zatgezniku nr 7 — projekt
budowlany Zamawiajacy okresla w opisie technicznym ,,wykoriczenie zgodnie z rys. kolorystyka
posadzek i Scian w projekcie wykonawczym rys. A-09”. W dokumentacji brak takiego rysunku. Prosimy o
uzupelnienie dokumentacji aranzacji wnetrz o aranzacj¢ $cian i posadzek.

Odpowiedz: Zgodnie z oznaczeniami na rys a0l kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji. Brak jest rysunku kolorystyki posadzki i $cian.

5. W SIWZ pkt I Przedmiot Zamo6wienia w pkt.2 Szczegblowy zakres robot w zalaczniku nr 7 — projekt
budowlany Zamawiajacy okresla w opisie technicznym izolacyjnos¢ akustyczng drzwi (z wyjatkiem
drzwi fazienkowych) min. 27 dB., natomiast w dokumentacji w zestawieniu stolarki drzwiowej rys. A-11
ujeto 40 dB.

Jaka izolacyjnos¢ jest prawidtlowa?

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ drzwi zgodnie z rysunkiem zestawieniowym t.j 40 dB. (wymaog ten nie
dotyczy drzwi z kratka wentylacyjng)

6. Prosimy o wskazanie, w ktérych drzwiach nalezy zamontowa¢ automaty otwierajaco- zamykajace.
Odpowiedi: Zgodnie z wykazem stolarki.

7. Czy Inwestor wyraza zgodg na zamiang paneli elewacyjnych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
miedzi na blachg tytanowo-aluminiowa w kolorze miedzi?
Odpowiedz: Wykona¢ zgodnie z projektem.

8. Prosimy o informacje jaki czas podtrzymania ma zapewni¢ zasilacz UPS i dla jakiego obcigzenia.
Odpowiedz: Czas podtrzymania UPS jest podany w opisie technicznym.
Moc i czasy podtrzymania sa podane réwniez na schematach E.18, E.19 — 60kV, 54kW, t=15 min



9. W obszarze planowanej realizacji znajduja si¢ urzadzenia obstugujace Oddziat Rezonansu Magnetycz-
nego zlokalizowanego w skrzydle A (m.in.chiler wraz z rurg helows ) przewidziane do przeniesienia. Pro-
simy o dostarczenie dokumentacji na usunigcie kolizji i przedmiaru robét .

Odpowiedz: W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie przedtuzenia rury wyrzutu helu oraz
przewidziano odpowiednie przeniesienia urzadzen istniejacych.

Wszystkie dane znajduja si¢ na rysunku numer S-9 Rzut parteru klimatyzacja.

Odpowiednie pozycje ujgto w przedmiarach robot czesei klimatyzacyijnej, dziat 4 instalacja chiodu, od
pozycji numer 88 wg kolejnosci.

10. Wg Wykonawey realizacja robot wymaga zapewnienia szpitalowi pelnej funkcji uzytkowej w tym
zapewnienia wszystkich mediéw oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania .

Prosimy o dostarczenie opracowania projektowego okreslajacego kolejnosé realizacji robét ze
szczegblnym uwzglednieniem instalacji sanitarnych ( np. zbiorniki retencyjne dla wody

bytowej) i energetycznych zapewniajacych peing zdolnos¢ uzytkowsa i bezpieczenstwo uzytkowe.
Odpowiedz: Nie ma $cisle okreslonej kolejnosci co do sieci - zasada jest jedna - najpierw wykonuja
nowg sie¢ i dopiero jak jest w pelni zdatna do uzytku dokonuja przepiecia. Nie ma znaczenia czy naj-
pierw bedzie elektryka czy wodociag - w zaleznosci co wykonawca jest w stanie szybciej wykonac.

11. W SIWZ pkt I pkt 8. Warunki platnosci Zamawiajacy oczekuje rozliczenia robét na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Czy Zamawiajacy posiada wzor harmonogramu, jezeli tak to prosimy o jego udostepnienie.
Odpowiedz: Harmonogram bedzie sporzadzony wspélnie (wykonawca i inwestor), wzor
harmonogramu zostanie udostepniony.

12. W projekcie umowy §6 pkt 4 Wykonawca zostaje zobowigzany do skladania co 7 dni szczegdtowych
raportow realizacji postgpu robét. Prosimy o wykreslenie tego zapisu. Realizacja rob6t powinna przebie-
ga¢ w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zapisu z §6 pkt 4 projektu umowy.

13. Prosimy o udzielenie informacji czy zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu przetargowym
firme z referencjami z zalgcznika.

Odpowiedz: Nie

Zamawiajacy wydtuza termin skladania ofert do 22.03.2018r godz. 10.00. Otwarcie ofert nastapi w dniu
22.03.2018r o godz. 10.30
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